

# LPH 4 (Genehmigungsplanung): Kostenberechnung



## Strukturverbesserungen am Dünsener Bach im Bereich Daulsberger Weg

Träger: Ochtumverband

Pos.	Kurztext	Menge	ME	E.P.	Gesamtbetrag
<b>1 Baustellen einrichtung</b>					
1.1	Baustelle einrichten	1,00	psch	1.000,00	1.000,00
1.2	Baustelle räumen	1,00	psch	750,00	750,00
					<b>1.750,00</b>
<b>2 Wasserbauarbeiten</b>					
2.1	Herstellung von Kiesrauschen	17,00	Stck	660,00	11.220,00
2.3	Uferbearbeitung	300,00	m	10,00	3.000,00
					<b>14.220,00</b>
<b>3 Pflanzarbeiten</b>					
3.1	Erlenstecklinge	150,00	Stck	2,50	375,00
3.2	Tonkinstäbe	300,00	Stck	1,50	450,00
3.3	Pflanzarbeiten	400,00	Stck	2,50	1.000,00
					<b>1.825,00</b>
<b>Ausführungskosten</b>					<b><u>17.795,00</u></b>
<b>4 Entschädigungszahlung</b>					
4.1	Flurschäden	1,00	psch	500,00	500,00
					<b>500,00</b>
<b>5 Planung und Genehmigung</b>					
5.2	Planung und Bauleitung inkl Vermessung	1,00	psch		7.000,00
5.3	Genehmigung	1,00	psch		200,00
					<b>7.200,00</b>
<b>6 Monitoring</b>					
6.1	Bewissicherung über temporäre Pegel	1,00	psch		700,00
6.2	Verwendungsnachweis für LK Oldenburg	1,00	psch		480,00
					<b>1.180,00</b>
Gesamtkosten (netto)					<b>26.675,00</b>
Ust					entfällt
<b>Gesamtkosten (brutto)</b>					<b><u>26.675,00</u></b>
<b>Aufgestellt:</b>					
Ochtumverband					
Henning Meyer (Gewässerkoordinator)					<b>July 2022</b>